
I. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc 

-----------***---------- 

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở 

 

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20....... 

Tại số nhà:……đường ……, phường…….., quận……, tỉnh/tp………….Hai bên gồm có: 

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên A) 

Ông/bà: ……………………………………………………………………………… 

Số CMTND :………………………..….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an….. 

Địa chỉ: …………………………………..………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………..………………………………………… 

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên B) 

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..………………… 

Địa chỉ: số nhà ........................................................................................... 

Điện thoại: ……………………………………………………………………...… 

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)………… 

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:…………………………………… 



Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần 

nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ ………  với các điều khoản 

như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng 

1. Đơn giá xây dựng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B theo mét vuông (m2) xây 

dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi m2 xây dựng hoàn thiện được tính như sau: 

+ Sàn chính: 640.000 đồng/m2 

+ Sàn phụ: 640.000 đồng/m2 x 50% 

Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn chỉnh đển bàn giao công trình, bao gồm: Gia cố thép 

móng, cột, sàn đúng kỹ thuật, đổ bê tông, làm cầu thang, xây móng, xây tường, chèn cửa, 

làm bể nước ngầm, bể phốt hoàn thiện, trát áo trong, ngoài, đắp phào chỉ, chiếu trần, trang 

trí ban công, ốp tường nhà tắm, nhà bếp, lát sàn trong phần xây dựng công trình, quyét xi 

măng chống thấm mặt ngoài, lắp đặt hoàn thiện phần điện, nước, lăn sơn đúng yêu cầu kỹ 

thuật và thiết kế; 

Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, 

chuyển đất khi đào móng sẽ được hai bên thỏa thuận riêng ngoài hợp đồng. 

2. Chuẩn bị trước khi thi công: Bên B đảm nhiệm: 

-Vận chuyển vật liệu trong nội bộ công trình. Bên A chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển vật 

liệu đến chân công trình; 

- Sàng cát, nắn chặt, uốn cốt thép; 

- Phun ẩm gạch trước khi xây, phun ẩm tường sau khi xây, phun bảo dưỡng bê tông đúng 

kỹ thuật; 

3. Bên B phải đảm bảo sự kết hợp giữa thợ điện và thợ xây lắp đường nước để lắp đặt đúng 

kỹ thuật và tiến độ thi công. 

4. Tiến độ thi công.: 

- Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20……. 



- Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

thẩm mỹ vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng 

5. Trị giá hợp đồng: Trị giá hợp đồng được xác định như sau: 

Thanh toán theo m2 hoàn thiện 640.000 đ/m2 

 

Điều 2: Trách nhiệm của các bên 

1. Trách nhiệm của Bên A: 

- Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, cung cấp điện, nước đến công trình, tạm 

ứng và thanh toán kịp thời; 

- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình; 

- Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng 

và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp; 

- Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công; 

- Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động 

hoặc lãng phí vật tư. 

2. Trách nhiệm của Bên B 

- Cung cấp cốp pha lát sàn bằng gỗ hoặc tôn, xà gồ, cột chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

về thời gian và số lượng ( chi phí thuộc về bên B ); 

- Luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thi công trong ngày; 

- Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ 

thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng 

phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu; 

- Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng 

hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp; 



- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên 

B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

- Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai 

báo tạm trú; 

- Bảo quản nguyên vật liệu bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công; 

- Khi đổ bê tông bên B phải đảm bảo bê tông phải được làm chắc bằng đầm dung; 

- Bề mặt của tường, trần phải được trát phẳng, khi soi ánh sáng điện vào phải đảm bảo 

không nhìn rõ vết trát lồi lõm; 

- Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được bên A 

nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thấm tường, nứt tường, thấm sàn, nứt sàn bê tông thì bên 

B chịu trách nhiệm khắc phục, bên A không thanh toán số tiền bảo hành cho bên B; 

- Số tiền bảo hành công trình là ......% tổng giá trị thanh toán. 

 

Điều 3: Thanh toán 

- Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu: 

+ Xong phần xây thô và đổ mái được ứng 40% ( ứng theo từng tầng ); 

+ Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình bên A được thanh toán không vượt quá 

90 % khối lượng công việc đã hoàn thành; 

+ Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi 

đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình. 

 

Điều 4: Cam kết 

- Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để 

đảm bảo chất lượng công trình; 



- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ 

chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ 

hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán 70% theo khối lượng đã được 

nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được 

thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng; 

- Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện 

đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp 

luật hiện hành; 

- Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản 

để thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                               ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

II. Mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng 

 

CÔNG TY………………… 

Số:01/GĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

Kính gửi: Công ty…………………… 

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa 

công ty………..với quý công ty về vấn đề…………. 

Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm 

bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty 

tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng 

chữ:…………………đồng) 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty! 



Trân trọng cảm ơn 

  ….….., ngày……tháng……năm 

Đại diện công ty 

 

III. Mẫu hợp đồng giao khoán thi công xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

—***— 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 

Số ……. / HĐTK 

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., 

Chúng tôi gồm có: 

Bên A (Chủ đầu tư) 

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) 

…………………………….……………….……………………….. 

Địa chỉ trụ sở chính 

…………………………………………………………..…..……………………… 

Điện thoại: 

…………………………………………………………………………………………

………. 

Tài khoản số: 

………………………………………………………………….…..…………………

……. 

Mở tại ngân hàng 

…………………………………………………………………………………………

… 

Đại diện là ông (bà) 

…………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ: 

…………………………………………………………………………………………

………….. 



Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. 

tháng … năm … 

Do ………………………………………………. Chức vụ 

………………………………………………… 

Bên B (đơn vị khảo sát) 

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) 

…………………………….……………….…………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính 

…………………………………………………………..…..………………………… 

Điện thoại: 

…………………………………………………………………………………………

…………. 

Tài khoản số: 

………………………………………………………………….…..…………………

………. 

Mở tại ngân hàng 

…………………………………………………………………………………………

….. 

Đại diện là ông (bà) 

…………………………………………………………………………………………

…. 

Chức vụ: 

…………………………………………………………………………………………

……………. 

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. 

tháng … năm ….. 

Do ………………………………………………. Chức vụ 

………………………………………………….. 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau: 

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình 

Tên Công trình:………. 

Địa điểm xây dựng công trình:………………. 

Qui mô công trình…………………………..… (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh 

hoặc dịch vụ …). 



Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán:…………………………………… (trong đó phải 

nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản 

khác). 

Tiến độ thi công. 

 Ngày thi công:…………… 

 Ngày hoàn thành:……….. 

Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát 

sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng. 

 

Điều 2: Chất lượng công trình 

Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công 

trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy 

trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng. 

Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, 

cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu 

cầu bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho 

việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền 

không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao. 

Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều 

phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế. 

Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian  là …. năm. 

 

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng 

Trách nhiệm của bên A phải: 

Bàn giao mặt bằng công trình. 

Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ. 

Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B. 

Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có 

vật tư, thiết bị). 

Trách nhiệm của bên B 

Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao. 

Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình. 

Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao. 

 

Điều 4: Trị giá công xây lắp 



Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt 

là  ………………………………………….. Đồng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần trị giá 

công xây lắp được điều chỉnh theo. 

 

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình 

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà 

nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần). 

Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo ………………………….… đợt 

theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và 

cuối cùng là toàn bộ công trình. 

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu. 

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục 

công trình ………………..…(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành 

công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ 

hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước. 

 

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán 

 

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng 

Bên B đưa tài sản ………………….… có giá trị được công chứng xác nhận là 

……………………… đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp 

đồng này. 

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt 

 

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 

 

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này. 

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề 

bất lợi gì phát sinh các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thương lượng 

giải quyết bảo đảm hai bên cùng có lợi (có lập biên bản). 

 

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng giao khoán xây dựng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán 

xong). 



Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có 

trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý. 

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các 

cơ quan có liên quan… bản bao gồm: 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

Giám đốc 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

Giám đốc 

 

IV. Mẫu gia hạn hợp đồng thi công xây dựng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----oOo----- 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG 

 

- Căn cứ Luật Xây dựng 2014; 

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình; 

- Hợp đồng số …………………………. về việc …………………………………………….. 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………… 

 

Trước tiên Công ty ................................. xin chân thành cảm ơn đến 

………………............đã tin tưởng giao cho Công ty chúng tôi thi công công 

trình……………………………... 

Căn cứ vào Hợp đồng số ................................................ ký ngày ...... tháng ....... năm 

......giữa ………………………. và Công ty ................................ về việc thi công xây dựng 

công trình: ………………………………….. 



Nay, Công ty chúng tôi xin …………………………… xem xét cho Đơn vị thi công chúng 

tôi gia hạn hợp đồng thi công xây dựng nêu trên. 

Lý do xin gia hạn: Chúng tôi đang gặp phải khó khăn trong [trình bày chi tiết lý do xin 

gia hạn hợp đồng thi công xây dựng] 

……………………………………...................................................... 

………………………………………………………………………………………………

……… 

Công ty chúng tôi kính gửi đơn xin gia hạn này đến ……………………………. để xem 

xét và chấp thuận cho gia hạn thời gian thi công thêm ……….. ngày, tính từ ngày hết hạn 

hợp đồng. 

Kính mong ………………………………. xem xét và giúp đỡ. 

Trân trọng kính chào! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu văn thư 

 

……………….., ngày …… tháng …… năm 

…… 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

V. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng theo thông tư 

09/2016/tt-bxd 

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 (Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Địa danh), ngày... tháng ... năm 2016 

  



HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Số: …./… (Năm) /...(ký hiệu hợp đồng) 

  

DỰ ÁN HOẶC CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (tên dự án hoặc công trình hoặc gói 

thầu) THUỘC DỰ ÁN (tên dự án) ……….. 

GIỮA 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) 

VÀ 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU) 

  

MỤC LỤC 

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 

Điều 4. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc: 

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi 

công xây dựng: 

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng: 

Điều 8. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư Bên giao thầu 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên nhận thầu 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 

Điều 14. Nhà thầu phụ 

Điều 15. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 

Điều 16. Điện, nước và an ninh công trường 



Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 

Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

Điều 19. Bảo hiểm và bảo hành 

Điều 20. Rủi ro và Bất khả kháng 

Điều 21. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 

Điều 22. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 

Điều 23. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng 

Điều 24. Hiệu lực của Hợp đồng 

Điều 25. Điều Khoản chung 

PHỤ LỤC 1 

PHỤ LỤC 2 

PHỤ LỤC 3 

PHỤ LỤC 4 

PHỤ LỤC 5 

  

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết 

về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp 

đồng thi công xây dựng; 

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số ……………. 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. tại (Địa danh) ………………………., chúng tôi 

gồm các bên dưới đây: 

1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu): 

Tên giao dịch ……………………….. 



Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà …………….. Chức vụ: ……… 

Địa chỉ: …………………….. 

Tài Khoản: …………………. 

Mã số thuế: ………………… 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) …………… 

Điện thoại: ……………………                         Fax: ………………… 

E-mail: ………………………. 

Và bên kia là: 

2. Nhà thầu (Bên nhận thầu): 

Tên giao dịch: 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà.................         Chức vụ: ……… 

Địa chỉ: ……………………………………….. 

Tài Khoản: ……………………………………….. 

Mã số thuế: ……………………………………….. 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………….. 

Điện thoại: ……………….. Fax: ………………….. 

E-mail: ……………………… 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ………… ngày....tháng....năm.... (Trường hợp 

được ủy quyền) 

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên 

trong liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch) 

Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu.... thuộc dự án (tên 

dự án) như sau: 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau: 

1.1. “Chủ đầu tư” là ………. (tên giao dịch của chủ đầu tư). 

1.2. “Nhà thầu” là ………. (tên giao dịch của nhà thầu). 

1.3. “Đại diện Chủ đầu tư” là người được chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc 

được ủy quyền theo từng thời gian và Điều hành công việc thay mặt cho chủ đầu tư. 

1.4. “Đại diện Nhà thầu” là người được nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được nhà 

thầu ủy quyền bằng văn bản và Điều hành công việc thay mặt nhà thầu. 



1.5. “Nhà tư vấn” là tổ chức, cá nhân do chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một 

hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng (Nhà tư 

vấn có thể là tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình). 

1.6. “Đại diện Nhà tư vấn” là người được nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện 

các nhiệm vụ do nhà tư vấn giao. 

1.7. “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình. 

1.8. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với nhà thầu để thi công một phần công việc 

của nhà thầu. 

1.9. “Dự án” là ……….. (tên dự án). 

1.10. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng 

và thứ tự ưu tiên]. 

1.11. “Hồ sơ mời thầu” (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy 

định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư]. 

1.12. “Hồ sơ Dự thầu” (hoặc Hồ sơ đề xuất) của nhà thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu 

lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại phụ 

lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của nhà thầu]. 

1.13. “Chỉ dẫn kỹ thuật” là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy 

định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám 

sát, nghiệm thu công trình xây dựng. 

1.14. “Bản vẽ thiết kế” là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự 

của công trình do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu hoặc do nhà thầu lập đã được chủ đầu tư 

chấp thuận. 

1.15. “Bảng tiên lượng” là bảng kê chi Tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp 

đồng. 

1.16. “Bên” là chủ đầu tư hoặc nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt. 

1.17. “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo Khoản 7.1 [Ngày khởi công, thời 

gian thực hiện hợp đồng]. 

1.18. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng]. 

1.19. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch. 

1.20. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy 

định của pháp luật. 

1.21. “Thiết bị của nhà thầu” là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các 

phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và 

sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có). 



1.22. “Công trình chính” là các công trình.... (tên công trình) mà nhà thầu thi công 

theo hợp đồng. 

1.23. “Hạng Mục công trình” là một công trình chính hoặc một phần công trình chính. 

1.24. “Công trình tạm” là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng Mục công 

trình. 

1.25. “Công trình” là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công 

trình này. 

1.26. “Thiết bị của chủ đầu tư” là máy móc, phương tiện do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu 

sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ 

sơ yêu cầu) của chủ đầu tư]. 

1.27. “Rủi ro và bất khả kháng” được định nghĩa tại Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng] 

1.28. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam. 

1.29. “Công trường” là địa Điểm chủ đầu tư giao cho nhà thầu để thi công công trình cũng 

như bất kỳ địa Điểm nào khác được quy định trong hợp đồng. 

1.30. “Thay đổi” là sự thay đổi (Điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ 

thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu 

tư. 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp 

đồng. 

2.2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm: 

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu. 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

c) Điều kiện chung của hợp đồng. 

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu, 

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu. 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

h) Các phụ lục của hợp đồng. 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

2.3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng theo thứ tự quy định tại Khoản 

2 Điều này. 

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 



3.1. Hợp đồng này chịu sự Điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 

3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt. (Trường hợp hợp đồng có sự tham gia 

của phía nước ngoài: ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên thỏa 

thuận. Khi hợp đồng xây dựng được ký kết bằng hai ngôn ngữ thì các bên phải thỏa 

thuận về ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giao dịch hợp đồng và thứ tự ưu tiên sử dụng 

ngôn ngữ để giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng). 

Điều 4. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 

4.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

Bên nhận thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương ...% giá trị hợp đồng 

cho Bên giao thầu trong vòng ... ngày sau khi hợp đồng đã được ký kết. Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng phải được Bên giao thầu chấp thuận và phải tuân theo mẫu ở Phụ lục số ... [Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng] (hoặc theo mẫu khác được Bên giao thầu chấp thuận). Trường 

hợp Bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì thực hiện theo Khoản 3 Điều 16 của Nghị định 

số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định, chi Tiết về hợp đồng xây 

dựng. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên nhận thầu đã thi 

công, hoàn thành công trình, hoặc hạng Mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết 

được Bên giao thầu nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. Nếu các 

Điều Khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Bên nhận thầu chưa 

hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời Điểm ... ngày trước ngày hết hạn, Bên nhận 

thầu sẽ phải gia hạn giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được 

hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Bên nhận thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ 

chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực và các trường hợp .... (do các bên thỏa thuận). Bên 

giao thầu phải hoàn trả cho Bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên nhận thầu 

đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. 

4.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng (trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng): 

Trước khi Bên giao thầu tạm ứng hợp đồng cho Bên nhận thầu thì Bên nhận thầu phải nộp 

cho Bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng, 

Trường hợp Bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì thực hiện theo Điểm b Khoản 4 Điều 

18 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015. 

Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền 

tạm ứng qua mỗi lần thanh toán (theo thỏa thuận của các bên). 

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc: 

Bên nhận thầu thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần 

sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong Phụ lục số 

...[Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu]; Phụ lục số ... [Hồ sơ dự 



thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Bên nhận thầu] được Bên giao thầu chấp thuận và biên bản 

đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác 

trong hợp đồng. Các công việc cụ thể nhà thầu phải thực hiện bao gồm: 

5.1. Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc 

giới công trình. 

5.2. Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng 

công trình theo hợp đồng. 

5.3. Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

5.4. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, 

kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

5.5. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây 

dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là 

nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

5.6. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng (nếu có). 

5.7. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. 

5.8. Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng Mục công trình, 

công trình xây dựng. 

5.9. Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống 

cháy nổ; 

5.10. Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công; 

5.11. Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường; 

5.12. Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có); 

5.13. Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành. 

5.14. Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, 

các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật. 

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng 

thi công xây dựng: 

6.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng: 

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên giao 

thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ 

sơ yêu cầu)] phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các 

quy định về chất lượng công trình xây dựng của nhà nước có liên quan; Bên nhận thầu phải 



có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công 

của mình. 

b) Bên nhận thầu phải cung cấp cho Bên giao thầu các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản 

phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng 

thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định. 

c) Bên nhận thầu đảm bảo vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như 

quy định của hồ sơ hợp đồng. 

6.2. Kiểm tra, giám sát của Bên giao thầu 

a) Bên giao thầu được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật 

liệu tự nhiên của Bên nhận thầu để kiểm tra; 

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường, nơi được 

quy định trong Hợp đồng Bên giao thầu được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các 

loại vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu. 

Bên nhận thầu sẽ tạo mọi Điều kiện cho người của Bên giao thầu để tiến hành các hoạt 

động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và 

thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm 

nào của nhà thầu. 

Đối với các công việc mà người của Bên giao thầu được quyền xem xét đo lường và kiểm 

định, Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết khi bất kỳ công việc nào như 

vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để 

lưu kho hoặc vận chuyển. Khi đó Bên giao thầu sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, 

đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay 

cho Bên nhận thầu là Bên giao thầu không đòi hỏi phải làm như vậy. 

6.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: 

a) Bên giao thầu chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công 

việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại Khoản 6.1 nêu trên. 

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi 

được Bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên 

quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao... 

c) Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: 

- Đại diện Bên giao thầu là....(Tên của người đại diện chủ đầu tư) 

- Đại diện Bên nhận thầu là....(Tên của người đại diện nhà thầu) 

- Đại diện nhà tư vấn là....(Tên của người đại diện nhà tư vấn).... 

d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên bản nghiệm thu 

chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước) 



- Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu... 

6.4. Chạy thử của công trình (nếu có) 

Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chạy thử được nêu trong Hợp đồng, bao gồm 

cả chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có); 

Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, nhà thầu phải trình Bên giao thầu các tài liệu 

hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi Tiết 

để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, Điều chỉnh và sửa chữa. 

Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, 

thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và 

kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải 

thống nhất với Bên giao thầu về thời gian, địa Điểm tiến hành chạy của thiết bị, vật liệu và 

các hạng Mục công trình. 

Bên giao thầu phải thông báo trước 01 ngày cho Bên nhận thầu về ý định của mình là sẽ 

tham gia vào lần chạy thử. Nếu như Bên giao thầu không tham gia vào lần chạy thử tại địa 

Điểm và thời gian đã thỏa thuận, Bên nhận thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử 

coi như đã được tiến hành với sự có mặt của Bên giao thầu, trừ khi có sự chỉ dẫn khác từ 

phía Bên giao thầu. 

Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn 

của Bên giao thầu, hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Bên giao thầu, Bên nhận thầu 

phải thông báo cho Bên giao thầu biết và được hưởng quyền theo Điều 22 của Hợp đồng 

này để: 

a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu như việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm 

theo Khoản 7.3 của Hợp đồng này; 

b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá Hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo, Bên giao thầu sẽ theo Điểm 12.5 [Quyết định của nhà tư 

vấn] của Hợp đồng này đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này. 

Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử. 

Khi các lần chạy thử cụ thể đã được tiến hành xong, Bên giao thầu sẽ chấp thuận biên bản 

chạy thử của nhà thầu. Nếu như Bên giao thầu không tham gia vào các cuộc kiểm định, coi 

như họ đã chấp nhận các báo cáo là chính xác. 

6.5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng Mục công trình Sau khi các công việc 

theo hợp đồng được hoàn thành, công trình chạy thử (nếu có) đáp ứng các Điều kiện để 

nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, yêu cầu của hợp đồng thì 

Bên nhận thầu và Bên giao thầu tiến hành nghiệm thu công trình. Sau khi công trình đủ 

Điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành 

theo hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không 

làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên 



bản nghiệm thu, bàn giao công trình và bên nhận thầu phải có trách nhiệm hoàn thành 

những tồn đọng này bằng chi phí của mình. 

Trường hợp công trình chưa đủ Điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do 

và nêu cụ thể những công việc mà bên nhận thầu phải làm để hoàn thành công trình. 

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình 

thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng của nhà nước. 

6.6. Trách nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót 

a) Bằng kinh phí của mình bên nhận thầu phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào 

ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong Khoảng thời gian hợp lý mà bên 

giao thầu yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá Khoảng thời gian thực hiện các công 

việc còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng. 

b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót: 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong Khoảng thời gian 

hợp lý, bên giao thầu hoặc đại diện của bên giao thầu có thể ấn định ngày để sửa chữa các 

sai sót hay hư hỏng và thông báo cho bên nhận thầu biết về ngày này. 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông 

báo, bên giao thầu có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và bên 

nhận thầu phải chịu mọi chi phí (bên nhận thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa 

nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi 

phí sửa chữa của bên giao thầu), bên nhận thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công 

việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công 

trình theo hợp đồng. 

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc bên giao thầu không sử dụng được công trình hay 

phần lớn công trình cho Mục đích đã định thì bên giao thầu sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, 

bên nhận thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên giao thầu theo hợp đồng và theo 

các quy định pháp luật. 

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được bên 

giao thầu đồng ý, bên nhận thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị 

sai sót hay hư hỏng để sửa chữa. 

6.7. Các kiểm định thêm 

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, 

bên giao thầu có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong hợp đồng, 

bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu 

này được thông báo trong Khoảng thời gian 30 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư 

hỏng. 

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các Điều kiện được áp dụng cho các kiểm định 

trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của bên nhận thầu. 



6.8. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành 

các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời Điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu 

lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành. 

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng: 

7.1. Ngày khởi công, thời gian thực hiện Hợp đồng 

Ngày khởi công công trình là ngày ... tháng ... năm ...(hoặc thời Điểm cụ thể khác do các 

bên thỏa thuận). 

Bên nhận thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình (ngay sau ngày khởi 

công) và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện Hợp đồng mà 

không được chậm trễ. 

Bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong 

Khoảng thời gian ... ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

7.2. Tiến độ thực hiện Hợp đồng 

Căn cứ vào thời gian thực hiện Hợp đồng Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi Tiết để trình 

cho chủ đầu tư trong vòng ... ngày sau ngày khởi công Bên nhận thầu cũng phải trình tiến 

độ thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực 

tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên nhận thầu. Trừ khi được quy định khác 

trong Hợp đồng, mỗi bản tiến độ thi công sẽ bao gồm: 

a) Trình tự thực hiện công việc của Bên nhận thầu và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn 

chính của công trình; 

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định; 

c) Báo cáo tiến độ Bên nhận thầu phải thể hiện: 

- Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giai đoạn chính trong việc thi công 

công trình; 

- Bên nhận thầu được phép Điều chỉnh tiến độ chi Tiết theo tuần, tháng nhưng phải phù 

hợp với tiến độ tổng thể của Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. 

Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với Hợp đồng thì Bên giao thầu sẽ thông báo 

cho Bên nhận thầu trong vòng ... ngày sau khi nhận được bản tiến độ thi công của Bên nhận 

thầu. Bên giao thầu sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi công này để yêu cầu Bên nhận 

thầu thực hiện theo tiến độ của Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra 

trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá 

hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên giao thầu hoặc nhà tư vấn có thể yêu cầu Bên nhận 

thầu báo cáo về những ảnh hưởng của các tình huống trong tương lai và đề xuất theo Khoản 



7.3 [Gia hạn thời gian hoàn thành]. Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu một bản tiến 

độ thi công sửa đổi phù hợp với Khoản này. 

7.3. Gia hạn Thời gian hoàn thành 

Bên nhận thầu được phép theo Điều 22 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời 

gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây: 

a) Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên giao 

thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng. 

b) Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, 

lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên giao thầu, nhân lực của Bên giao thầu hay 

các nhà thầu khác của Bên giao thầu gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với 

các thỏa thuận trong Hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp 

đồng mà không do lỗi của Bên nhận thầu gây ra. 

7.4. Khắc phục tiến độ chậm trễ 

Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa thuận trong Hợp 

đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong Khoản 7.3 [Gia 

hạn thời gian hoàn thành], khi đó Bên giao thầu yêu cầu Bên nhận thầu trình một bản tiến 

độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, trong thời gian yêu cầu. 

Điều 8. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 

8.1. Giá Hợp đồng: 

Tổng giá trị Hợp đồng là ...đồng. 

(Bằng chữ:...) 

Hợp đồng này là Hợp đồng trọn gói (hoặc đơn giá cố định, đơn giá Điều chỉnh) 

Chi Tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục số ....[Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán] 

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, 

đến bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc 

theo quy định của pháp luật. 

Giá Hợp đồng chỉ được Điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 [Điều chỉnh giá Hợp đồng]. 

8.2. Tạm ứng 

a) Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu....đồng sau khi Bên giao thầu nhận được bảo 

lãnh của Bên nhận thầu. 

b) Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi bên nhận thầu đã nhận 

được tiền tạm ứng. 



c) Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký. 

d) Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm 

trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và 

thanh toán] 

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình 

và trước khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều 17 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên 

giao thầu], Điều 18 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu] hoặc Điều 20 

[Rủi ro và bất khả kháng] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu 

hồi được này sẽ là nợ đến hạn và nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên giao 

thầu. 

8.3. Thanh toán: 

a) Giá hợp đồng trọn gói: 

* Việc thanh toán được chia làm ... lần: 

- Lần 1: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc giá trị hạng Mục hoàn thành) sau khi nhà 

thầu hoàn thành hạng Mục công trình... (tên hạng Mục công trình). 

- Lần 2: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc giá trị hạng Mục hoàn thành) sau khi nhà 

thầu hoàn thành hạng Mục công trình... (tên hạng Mục công trình). 

- Lần ... 

- Lần cuối: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc toàn bộ giá trị còn lại) sau khi nhà 

thầu hoàn thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng và Bên giao thầu nhận được 

bảo lãnh bảo hành. 

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng 

công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng (hoặc theo thời Điểm cụ thể do 

các bên thỏa thuận) nhân với đơn giá trong hợp đồng. 

c) Giá hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh: việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối 

lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng (hoặc theo thời Điểm cụ 



thể do các bên thỏa thuận) nhân với đơn giá đã Điều chỉnh theo Điều 8 [Điều chỉnh giá đối 

với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh]. 

8.4. Thời hạn thanh toán: 

a) Bên giao thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng .... ngày làm việc, kể từ ngày chủ 

đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu. 

b) Bên giao thầu chậm thanh toán ....ngày sau thời hạn theo quy định tại Điểm a nêu trên 

thì phải bồi thường cho Bên nhận thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên 

chậm thanh toán do ngân hàng thương mại mà nhà thầu mở tài Khoản công bố kể từ ngày 

đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi Bên giao thầu đó thanh toán đầy đủ cho Bên nhận 

thầu. 

8.5. Thanh toán tiền bị giữ lại 

Bên giao thầu sẽ thanh toán toàn bộ các Khoản tiền bị giữ lại cho Bên nhận thầu khi các 

bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh, toán và khi Bên nhận thầu hoàn 

thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định tại Điều 19 [Bảo hiểm và Bảo hành] 

8.6. Đồng tiền và hình thức thanh toán 

a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) 

và …. (Ngoại tệ nếu có và ghi rõ thời Điểm và ngân hàng, loại ngoại tệ và tỷ giá thanh 

toán tương ứng). 

b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển Khoản (trường hợp khác do 

các bên thỏa thuận). 

8.7. Hồ sơ thanh toán: 

a) Giá hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán (theo mẫu biên 

bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng) có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc 

đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng 

này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng Mục công trình, khối lượng công việc phù 



hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng mà không cần xác nhận khối 

lượng hoàn thành chi Tiết; 

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải 

thực hiện theo hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện 

nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 4); 

- Đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn 

thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận 

của đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1); 

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác 

nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận 

thầu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 

- Bảng xác định giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong Hợp đồng (nếu có), 

trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại 

diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng (nếu có) và đại 

diện Bên nhận thầu (phụ lục 4); 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành 

theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh(nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, 

giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của 

đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1). 

c) Giá hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh do trượt giá: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác 

nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận 

thầu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 



- Bảng xác định đơn giá đã Điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo 

Điều 9 [Điều chỉnh giá hợp đồng] có xác nhận của đại diện Bên giao thầu, đại diện nhà tư 

vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 3); 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành 

theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, 

giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của 

đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1). 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng 

Theo Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hợp đồng thi công xây dựng công trình và theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Điều 

chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư Bên giao thầu 

10.1. Quyền của Bên giao thầu: 

Nếu Bên giao thầu xét thấy mình có quyền với bất kỳ Khoản thanh toán nào theo bất cứ 

Điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp 

các chi Tiết cụ thể cho Bên nhận thầu. 

Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Bên giao thầu nhận thấy vấn đề hoặc tình huống 

dẫn tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài thời hạn thông báo sai sót phải được thực hiện 

trước khi hết hạn thời gian thông báo. 

Các thông tin chi Tiết phải xác định cụ thể Điều hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao 

gồm chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Bên giao thầu tự cho mình có quyền được 

hưởng liên quan đến Hợp đồng. Bên giao thầu sau đó phải quyết định: 

- Số tiền (nếu có) mà Bên giao thầu có quyền yêu cầu Bên nhận thầu thanh toán; 

- Kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót. 

Bên giao thầu có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ Khoản nợ hay sẽ nợ nào của Bên nhận 

thầu. Bên giao thầu chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận Khoản 



nợ của Bên nhận thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Bên nhận thầu theo Khoản 

này. 

10.2. Nghĩa vụ của Bên giao thầu: 

a) Phải xin giấy phép xây dựng theo quy định; 

b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Bên nhận thầu quản lý, sử 

dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của Hợp đồng; 

c) Cử và thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực 

hiện Hợp đồng; 

d) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng; 

đ) Thuê tư vấn giúp Bên giao thầu giám sát theo quy định tại Điều 12 hoặc Điều 13 của 

Hợp đồng này [Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn]; 

e) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa 

thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan; 

g) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công 

của Bên nhận thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nếu trong Khoảng thời 

gian này mà Bên giao thầu không trả lời thì coi như Bên giao thầu đã chấp thuận đề nghị 

hay yêu cầu của Bên nhận thầu. 

h) Bên giao thầu phải có sẵn để cung cấp cho Bên nhận thầu toàn bộ các số liệu liên quan 

mà Bên giao thầu có về Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của công 

tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến Hợp đồng. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên nhận thầu 

11.1. Quyền của Bên nhận thầu 

a) Được quyền đề xuất với Bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng; từ chối 

thực hiện công việc ngoài phạm vi Hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những 

yêu cầu trái pháp luật của Bên giao thầu; 



b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy 

nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã 

ký kết; 

c) Tiếp cận công trường: 

- Bên giao thầu phải bàn giao cho Bên nhận thầu mặt bằng thi công công trình để Bên nhận 

thầu thực hiện Hợp đồng. 

- Trường hợp, nhà thầu không nhận được mặt bằng thi công công trình do sự chậm trễ của 

Bên giao thầu và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này thì Bên nhận thầu 

phải được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong giá hợp đồng. 

Nếu do sai sót hoặc sự chậm trễ của Bên nhận thầu thì Bên nhận thầu sẽ không được quyền 

hưởng việc gia hạn thời gian, chi phí này. 

11.2. Nghĩa vụ của Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các Điều 

kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các 

công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết; 

Bên nhận thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và 

phòng chống cháy nổ; 

Bên nhận thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công 

trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán Hợp đồng, thí nghiệm vật 

liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng; 

Bên nhận thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy 

định liên quan đến bảo mật thông tin. 

Bên nhận thầu phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên giao thầu trong 

Khoảng thời gian ....ngày, nếu trong Khoảng thời gian này mà nhà thầu không trả lời thì 

được coi như Bên nhận thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Bên giao thầu. 



11.3. Nhân lực của Bên nhận thầu 

Nhân lực của Bên nhận thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù 

hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên giao thầu có thể yêu cầu nhà thầu sa thải (hay 

tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của 

Bên nhận thầu nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực 

hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản nào của Hợp đồng; gây phương hại đến 

an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường. 

Khi đó, Bên nhận thầu sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người khác thích hợp để 

thay thế. Bên nhận thầu phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công 

trường. 

11.4. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu những chi Tiết về số lượng nhân lực tối thiểu, 

thiết bị chủ yếu của Bên nhận thầu trên công trường. 

11.5. Hợp tác 

Bên nhận thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: nhân 

lực của Bên giao thầu; các nhà thầu khác do Bên giao thầu thuê; 

Các dịch vụ cho những người này và các nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết 

bị của Bên nhận thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách 

nhiệm của Bên nhận thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá Hợp 

đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công 

trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các nhà thầu khác ở phạm 

vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu. 

11.6. Định vị các mốc 

Bên nhận thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định 

trong Hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng 



Mục của công trình và phải Điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến 

của công trình. 

Bên giao thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin 

trong các Mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các Điểm mốc, 

tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Bên nhận thầu phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác 

của chúng trước khi sử dụng. 

Trường hợp, Bên nhận thầu bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình 

gây ra, thì Bên nhận thầu sẽ thông báo cho Bên giao thầu và có quyền thực hiện theo Điều 

22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

11.7. Điều kiện về công trường 

Bên nhận thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công 

trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, 

bao gồm: 

a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các Điều kiện địa chất công trình; 

b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu; 

c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành 

công trình và sửa chữa sai sót. 

d) Các quy định của pháp luật về lao động; 

e) Các yêu cầu của Bên nhận thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, Điều kiện 

giao thông, nước và các dịch vụ khác. 

Bên nhận thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng và đủ của Điều kiện công trường để 

xác định giá hợp đồng. 

Nếu Bên nhận thầu gặp phải các Điều kiện địa chất bất lợi mà Bên nhận thầu cho là không 

lường trước được, thì nhà thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết một cách sớm nhất 

có thể. Thông báo này sẽ mô tả các Điều kiện địa chất sao cho Bên giao thầu có thể kiểm 

tra được và phải nêu lý do tại sao Bên nhận thầu coi các Điều kiện địa chất đó là không 

lường trước được. Bên nhận thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các 

biện pháp thỏa đáng và hợp lý và thích ứng với Điều kiện địa chất đó, và phải tuân theo bất 

kỳ chỉ dẫn nào mà Bên giao thầu có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp 

dụng theo Điều 20 của Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] 

11.8. Đường đi và phương tiện 

Bên nhận thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên 

dùng hoặc tạm thời mà Bên nhận thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Bên nhận thầu 

cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự 

chịu rủi ro và kinh phí của mình. 



Bên nhận thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại 

của Bên nhận thầu hoặc người của Bên nhận thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm 

việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. 

Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện và Điều Khoản này: 

a) Bên nhận thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là 

công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Bên giao thầu hoặc những người khác. 

b) Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu nhà thầu 

làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó; 

c) Bên nhận thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và 

phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển 

hiệu, biển chỉ dẫn; 

d) Bên giao thầu không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử 

dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại; 

đ) Bên giao thầu không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào; 

e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng 

của Bên nhận thầu, sẽ do Bên nhận thầu chịu. 

11.9. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác): 

a) Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu không muộn hơn ... ngày, trước ngày 

mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, 

vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị); 

b) Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Bên giao thầu đối với các hư 

hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị 

của Bên nhận thầu. 

11.10. Thiết bị Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới 

công trình, thiết bị của Bên nhận thầu phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Bên 

nhận thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào 

nếu không được sự đồng ý của Bên giao thầu. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng 

ý của Bên giao thầu đối với các xe cộ vận chuyển vật tư thiết bị hoặc nhân lực của Bên 

nhận thầu ra khỏi công trường. 

11.11. Thiết bị và vật liệu do Bên giao thầu cấp cấp (nếu có) 

a) Bên giao thầu phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của mình cấp cho Bên nhận thầu; 

b) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Bên giao thầu trong khi 

người của Bên nhận thầu vận hành, lái, Điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó. 



Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của Bên giao 

thầu đã được thỏa thuận trong Hợp đồng. Bên nhận thầu phải thanh toán số tiền này cho 

Bên giao thầu. 

Bên giao thầu phải cung cấp, miễn phí, “các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có) theo các 

chi Tiết nêu trong các yêu cầu của Bên giao thầu. Bên giao thầu phải chịu rủi ro và dùng 

chi phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời Điểm và địa Điểm được quy định 

trong Hợp đồng. Bên nhận thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo kịp thời 

cho Bên giao thầu về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi 

hai bên có thỏa thuận khác, Bên giao thầu phải xác định ngay sự thiếu hụt, sai sót như đã 

được thông báo. 

Sau khi được kiểm tra, vật liệu do Bên giao thầu cấp sẽ phải được Bên nhận thầu bảo quản 

và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Bên nhận thầu không tách Bên 

giao thầu khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra. 

11.12. Hoạt động của Bên nhận thầu trên công trường 

Bên nhận thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu 

vực bổ sung mà Bên nhận thầu có và được Bên giao thầu đồng ý là nơi làm việc. Bên nhận 

thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Bên nhận thầu và nhân lực của Bên 

nhận thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho 

không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Bên nhận thầu phải 

giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp 

thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Bên nhận thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình 

tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa. 

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Bên nhận thầu phải dọn sạch và đưa 

đi tất cả thiết bị của Bên nhận thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và 

công trình tạm. Bên nhận thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình 

trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên nhận thầu có thể để lại công trường, 

trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Bên nhận thầu hoàn thành 

nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng ... ngày 

sau khi Bên giao thầu cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Bên giao thầu có thể bán hoặc 

thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Bên nhận thầu 

sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên giao thầu. 

11.13. Các vấn đề khác có liên quan 

Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng Mục địa chất hoặc 

khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của 

Bên giao thầu. Bên nhận thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy 

đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này. 

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên nhận thầu phải thông báo ngay cho Bên giao thầu 

để hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên nhận thầu gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để 



thực hiện hướng dẫn thì Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu và có quyền theo 

Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 

12.1. Quyền của Bên nhận thầu tư vấn 

Nhà tư vấn quản lý thực hiện Hợp đồng là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bên giao 

thầu cho trong hợp đồng. Bên nhận thầu tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ 

chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này. 

Bên nhận thầu tư vấn không có quyền sửa đổi Hợp đồng. Bên nhận thầu tư vấn có thể thực 

hiện quyền hạn được gắn với chức danh nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao 

hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu nhà Bên nhận thầu tư vấn được yêu cầu phải có 

sự chấp thuận của Bên giao thầu trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì 

những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt 

đối với quyền hạn của Bên nhận thầu tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên nhận thầu. 

Tuy nhiên, mỗi khi Bên nhận thầu tư vấn thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể mà 

cần có sự chấp thuận của Bên giao thầu (vì Mục đích của hợp đồng) thì được xem như Bên 

giao thầu đã chấp thuận. 

Trừ khi được nêu khác đi trong Điều kiện này thì: 

a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc 

bao hàm trong hợp đồng, Bên nhận thầu tư vấn được xem là làm việc cho Bên giao thầu. 

b) Bên nhận thầu tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách 

nhiệm nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào; 

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, 

đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của Bên nhận thầu tư vấn (bao 

gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên nhận thầu khỏi bất 

kỳ trách nhiệm nào theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, 

không nhất quán và không tuân thủ đúng. 

12.2. Ủy quyền của Bên nhận thầu tư vấn 

Nhà Bên nhận thầu tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá nhân nhất 

định sau khi được sự chấp thuận của Bên giao thầu. Những cá nhân này có thể là một Bên 

nhận thầu tư vấn thường trú hoặc giám sát viên độc lập được chỉ định để giám sát hoặc 

chạy thử các hạng Mục thiết bị, vật liệu. Sự phân công, ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân 

công, ủy quyền của nhà tư vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào Bên 

giao thầu nhận được văn bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên trong 

hợp đồng hoặc của Bên giao thầu, nhà Bên nhận thầu tư vấn sẽ không ủy quyền để quyết 

định bất kỳ vấn đề gì. 

Các cá nhân này phải là những người có đủ trình độ, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ 

theo ủy quyền. 



Mỗi cá nhân được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền, chỉ được quyền đưa ra chỉ 

dẫn cho Bên nhận thầu trong phạm vi được xác định trong sự ủy quyền. Bất kỳ sự chấp 

thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, 

kiểm định hoặc hành động tương tự nào của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có 

cùng hiệu lực như là việc thực hiện công việc của chính Bên nhận thầu tư vấn. Tuy nhiên: 

a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một công việc, thiết 

bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt, và do vậy, sẽ không phương hại 

đến quyền của Bên nhận thầu tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó. 

b) Nếu Bên nhận thầu có Điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào đó của 

các cá nhân này thì Bên nhận thầu có thể nêu vấn đề đó với Bên nhận thầu tư vấn là người 

sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó. 

12.3. Chỉ dẫn của Bên nhận thầu tư vấn 

Bên nhận thầu tư vấn có thể đưa ra cho nhà thầu bất kỳ lúc nào các chỉ dẫn và bản vẽ bổ 

sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa mọi sai sót, 

tất cả phải phù hợp với Hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Bên nhận 

thầu tư vấn hoặc người được ủy quyền. 

Bên giao thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra, 

về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến Hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của Bên nhận thầu 

tư vấn và người được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng văn bản. Trong trường hợp, Bên 

nhận thầu tư vấn hoặc một người được ủy quyền: 

a) Đưa ra chỉ dẫn bằng miệng; 

b) Nhận được sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn nhưng không trả lời bằng 

cách đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng.... ngày làm việc, sau khi nhận được đề nghị 

hoặc yêu cầu đó; 

Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Bên nhận thầu tư vấn 

hoặc người được ủy quyền (trường hợp cụ thể do các bên quy định trong Hợp đồng). 

12.4. Thay thế Bên nhận thầu tư vấn 

Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế Bên nhận thầu tư vấn thì không ít hơn ...ngày trước 

khi dự định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận thầu thông tin chi Tiết 

tương ứng của Bên nhận thầu tư vấn được dự kiến thay thế. Bên giao thầu không được thay 

thế Bên nhận thầu tư vấn bằng một người mà Bên nhận thầu có ý kiến từ chối một cách có 

lý do bằng cách gửi thông báo cho Bên giao thầu các chi Tiết, lý lẽ để giải thích. 

12.5. Quyết định của Bên nhận thầu tư vấn (trường hợp chủ đầu tư không thuê Bên nhận 

thầu tư vấn thì Khoản này áp dụng cho chính Bên giao thầu) 

Những Điều kiện này quy định rằng, Bên nhận thầu tư vấn (thay mặt cho Bên giao thầu) sẽ 

tiến hành công việc theo Khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, nhà tư vấn phải 

trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung. Trường hợp không 



đạt được sự thống nhất, nhà tư vấn sẽ đưa ra một quyết định khách quan phù hợp với Hợp 

đồng, có xem xét thích đáng đến những sự việc có liên quan. 

Bên nhận thầu tư vấn cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết định với lý 

lẽ bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết 

định, trừ khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý 

các tranh chấp]. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 

13.1. Quyền của Bên nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD) 

Bên nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do 

Bên giao thầu giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy 

định của pháp luật. NTVGSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn 

phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này. 

NTVGSTCXD không có quyền sửa đổi Hợp đồng. NTVGSTCXD có thể thực hiện quyền 

hạn được gắn với chức danh NTVGSTCXD như đã được xác định hoặc được bao hàm do 

thấy cần thiết trong Hợp đồng. Nếu NTVGSTCXD được yêu cầu phải có sự chấp thuận 

của Bên giao thầu trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu 

cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt đối với 

quyền hạn của NTVGSTCXD, trừ những gì đã thỏa thuận với nhà thầu. 

Trừ khi được nêu khác đi trong Điều kiện này thì: 

a) NTVGSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm 

nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào; 

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, 

kiểm định hoặc hành động tương tự nào của NTVGSTCXD (bao gồm cả trường hợp không 

có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên giao thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo 

Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không 

tuân thủ đúng. 

13.2. Trách nhiệm của NTVGSTCXD 

*Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình (nếu không thuê tư vấn giám sát thì 

công việc này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư). 

Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định, của 

pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

13.3. Thay thế NTVGSTCXD 

Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế NTVGSTCXD thì không ít hơn ... ngày trước khi dự 

định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận thầu thông tin chi Tiết tương 

ứng của NTVGSTCXD được dự kiến thay thế. Bên giao thầu không được thay thế 

NTVGSTCXD bằng một người mà Bên nhận thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng 

cách gửi thông báo cho chủ đầu tư các chi Tiết, lý lẽ để giải thích. 



Điều 14. Nhà thầu phụ 

14.1. Khi ký hợp đồng thầu phụ, Bên nhận thầu phải thực hiện theo các quy định sau: 

a) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thì 

phải được Bên giao thầu chấp thuận; 

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao 

động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực 

hiện; 

c) Bên nhận thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho nhà thầu phụ 

thực hiện. 

14.2. Nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định (nếu có) 

a) Nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định là một nhà thầu được Bên giao thầu chỉ định 

cho Bên nhận thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có 

yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Bên nhận thầu không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp 

đồng sau khi Bên giao thầu đã yêu cầu. 

b) Bên nhận thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định nếu công việc 

Bên nhận thầu đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc có 

đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định không đáp ứng được các yêu 

cầu theo Hợp đồng. 

14.3. Bên giao thầu có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh 

toán của Bên nhận thầu (hoặc theo thỏa thuận khác của các bên). 

Điều 15. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 

15.1. An toàn lao động 

a) Bên nhận thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường 

xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. 

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động 

trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công 

xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý 

của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

đ) Bên nhận thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao 

động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. 

e) Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động 

cho người lao động. 



Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có 

trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo 

quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt 

hại do Bên nhận thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

15.2. Bảo vệ môi trường 

a) Bên nhận thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, 

chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu 

dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 

đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 

dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 

thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây 

dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra. 

15.3. Phòng chống cháy nổ: 

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng 

chống cháy nổ. 

Điều 16. Điện, nước và an ninh công trường 

16.1. Điện, nước trên công trường 

Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, 

nước và các dịch vụ khác mà Bên nhận thầu cần. 

Bên nhận thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên 

công trường cho Mục đích thi công công trình mà các chi Tiết và giá đã được đưa ra trong 

các yêu cầu của Bên giao thầu; Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để 

phục vụ thi công công trình. Bên nhận thầu phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của 

mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng 

tiêu thụ. 

Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Bên nhận thầu phải thanh toán 

theo quy định của Hợp đồng. 

16.2. An ninh công trường 

Trừ khi có quy định khác trong những Điều kiện riêng: 



a) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ 

vào công trường; 

b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên nhận thầu và 

của Bên giao thầu và những người khác do Bên giao thầu (hoặc người thay mặt) thông báo 

cho Bên nhận thầu biết. 

Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 

17.1. Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên giao thầu Nếu Bên nhận thầu 

không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên giao thầu có thể ra thông báo yêu cầu Bên 

nhận thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong Khoảng thời gian hợp lý cụ thể. 

Bên giao thầu quyết định ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng khi Bên nhận thầu 

không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã 

ký kết. 

Trước khi tạm dừng, Bên giao thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên nhận thầu không ít 

hơn ... ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng. 

17.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 

Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Bên nhận thầu: 

a) Không thực hiện theo bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc một thông báo theo Khoản 17.1 

của Hợp đồng này [Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên giao thầu]; 

b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp 

đồng; 

c) Không có lý do chính đáng mà .... ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp 

đồng; 

d) Giao thầu phụ toàn bộ công trình, hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa 

thuận của Bên giao thầu; 

đ) Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ 

hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền 

hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra 

(theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này; 

Nếu có ở một trong những trường hợp này, Bên giao thầu có thể, bằng cách thông báo cho 

Bên nhận thầu trước … ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Bên nhận thầu ra khỏi công 

trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của phần (đ) Bên giao thầu có thể thông báo chấm 

dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

Sự lựa chọn của Bên giao thầu trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được 

làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên giao thầu theo Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của 

Bên nhận thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Bên nhận thầu cho Bên giao thầu. Tuy nhiên, 



Bên nhận thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu 

trong thông báo, bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình. 

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên giao thầu có thể hoàn thành công trình và sắp đặt cho các 

đơn vị khác thực hiện. Bên giao thầu và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, 

vật liệu, tài liệu nào của Bên nhận thầu và các tài liệu thiết kế khác do Bên nhận thầu thực 

hiện hoặc do đại diện Bên nhận thầu thực hiện. 

Bên giao thầu sẽ thông báo rằng thiết bị của Bên nhận thầu và các công trình tạm thời sẽ 

được giải phóng cho Bên nhận thầu ở tại hoặc gần công trường. Bên nhận thầu sẽ ngay lập 

tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Bên nhận thầu chịu. Tuy 

nhiên, nếu đến lúc này mà Bên nhận thầu còn nợ Bên giao thầu một Khoản thanh toán nào 

thì Bên giao thầu được quyền bán chúng để lấy lại tiền. Số tiền dư ra sẽ được trả cho Bên 

nhận thầu. 

Trường hợp đặc biệt, Bên giao thầu có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận 

tiện cho Bên giao thầu, bằng cách thông báo cho Bên nhận thầu việc chấm dứt Hợp đồng. 

Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực sau ... ngày sau khi Bên nhận thầu nhận được thông báo 

này của Bên giao thầu hoặc Bên giao thầu trả lại bảo lãnh thực hiện. Bên giao thầu sẽ không 

được chấm dứt Hợp đồng theo Khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp để cho 

Bên nhận thầu khác thi công công trình. 

17.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng 

Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 17.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi 

Bên giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công 

trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Bên nhận thầu và các Khoản tiền phải thanh toán cho 

Bên nhận thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng. 

17.4. Thanh toán sau khi chấm dứt Hợp đồng 

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 17.2 của Hợp đồng này [Chấm dứt Hợp 

đồng bởi Bên giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu có thể: 

a) Không thanh toán thêm cho Bên nhận thầu cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và 

sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành (nếu có) và các chi 

phí khác mà Bên giao thầu chấp thuận đã được xác định; 

b) Thu lại từ Bên nhận thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên giao thầu phải chịu 

và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một Khoản 

nợ nào đối với Bên nhận thầu. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi 

phí thêm, Bên giao thầu sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Bên nhận thầu. 

Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

18.1. Quyền tạm ngừng công việc của Bên nhận thầu 

Nếu Bên giao thầu không tuân thủ Khoản 8.4 của Hợp đồng [Thời hạn thanh toán] vượt 

quá .... ngày; Bên nhận thầu có thể, sau khi thông báo cho Bên giao thầu không muộn hơn 

... ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Bên 



nhận thầu được thanh toán theo các Điều Khoản của Hợp đồng, tùy từng trường hợp và 

như đã mô tả trong thông báo. 

Việc tạm ngừng công việc của Bên nhận thầu theo Khoản này không làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi của Bên nhận thầu đối với các chi phí tài chính và để chấm dứt Hợp đồng theo 

Khoản 18.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu]. 

Nếu Bên nhận thầu tiếp đó nhận được thanh toán trước khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, 

Bên nhận thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể 

được. 

Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm 

ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Bên nhận thầu phải thông 

báo cho Bên giao thầu và theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

18.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 

a) Bên nhận thầu không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày 

Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ; 

b) Bên giao thầu về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng; 

c) Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 45 ngày; 

d) Bên giao thầu bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ 

nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện 

cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các 

Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó. 

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên nhận thầu có thể, bằng thông 

báo trước ... ngày cho Bên giao thầu để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp 

của Điểm (d) Bên giao thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

18.3. Ngừng công việc và di dời thiết bị Bên nhận thầu 

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ ngay lập tức: 

a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên giao thầu hướng 

dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình; 

b) Chuyển giao cho Bên giao thầu toàn bộ tài liệu của Bên nhận thầu, thiết bị, các vật liệu 

và các công việc khác mà Bên nhận thầu đã được thanh toán; 

c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an 

toàn và rời khỏi công trường. 

18.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp 

đồng bởi Bên nhận thầu] đã có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ ngay lập tức: 

a) Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Bên nhận thầu; 



b) Thanh toán cho Bên nhận thầu. 

Điều 19. Bảo hiểm và bảo hành 

19.1. Bảo hiểm 

a) Bên giao thầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. Bên giao thầu đã 

mua bảo hiểm công trình; khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với công trình, mà tổn thất, 

thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên nhận thầu, Bên nhận thầu phải thực hiện các 

thủ tục cần thiết theo quy định để được bồi thường. Bên giao thầu sẽ không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Bên nhận thầu không thực hiện những thủ tục trên. 

Trường hợp Bên nhận thầu được bồi thường thì Bên nhận thầu phải chịu mức khấu trừ theo 

quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký giữa Bên giao 

thầu và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

b) Bên nhận thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Bên nhận 

thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3. 

19.2. Bảo hành 

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng Mục công trình để đưa vào sử 

dụng, Bên nhận thầu phải: 

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian ……tháng (tối thiểu là 24 tháng) đối 

với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và/hoặc....tháng (tối thiểu 12 tháng) đối với các công 

trình cấp 2, cấp 3 và cấp 4, cụ thể do các bên thỏa thuận; 

- Trường hợp, Bên giao thầu trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo hành 

thì Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành 

công trình trong vòng 21 ngày trước ngày nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng 

Mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian 

bảo hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định như trong 

Phụ lục số... [các biểu mẫu] hoặc mẫu khác thì phải được Bên giao thầu chấp thuận. 

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên nhận thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm 

khuyết do lỗi của Bên nhận thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của 

Bên nhận thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 21 ngày 

sau khi nhận được thông báo của Bên giao thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà 

Bên nhận thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên giao thầu có quyền 

thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho 

việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên nhận thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào 

tiền bảo hành của Bên nhận thầu và thông báo cho Bên nhận thầu giá trị trên, Bên nhận 

thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. 

Điều 20. Rủi ro và Bất khả kháng 

20.1. Rủi ro và bất khả kháng 

a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. 



b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể 

lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt 

động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh. 

c) Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho 

bên kia trong thời gian sớm nhất có thể. 

20.2. Hậu quả của các rủi ro 

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong Khoản 20.1 của Hợp đồng 

này dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài 

liệu của Bên nhận thầu, thì Bên nhận thầu phải ngay lập tức gửi thông báo cho Bên giao 

thầu và sửa chữa sự mất mát và hư hỏng trong phạm vi Bên giao thầu yêu cầu. 

20.3. Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với rủi ro 

Bên nhận thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình, và 

hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu hoặc coi như 

được phát hành theo Khoản 6.5 của Hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình và các 

hạng Mục công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Bên giao thầu. Nếu 

biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng Mục hay 

công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng Mục nào của công trình đó được 

chuyển cho Bên giao thầu. 

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên giao thầu, Bên nhận thầu sẽ 

nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào 

ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành. 

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu 

của Bên nhận thầu nào trong Khoảng thời gian Bên nhận thầu đang chịu trách nhiệm bảo 

đảm, được liệt kê trong Khoản 20.3 của Hợp đồng [Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với 

rủi ro], Bên nhận thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí 

của Bên nhận thầu, để công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Bên nhận thầu đúng với 

Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau 

khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách 

nhiệm của Bên nhận thầu. 

20.4. Bồi thường rủi ro 

Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho chủ đầu tư, các nhân viên 

của Bên giao thầu đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và 

các chi phí pháp lý) có liên quan đến: 

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân 

thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu 

thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên giao thầu, các nhân viên của Bên giao thầu, 

hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ; 



b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không 

phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này: 

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn 

thành công trình và sửa chữa các sai sót; 

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên nhận thầu, nhân lực 

của Bên nhận thầu, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê. 

Bên giao thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên nhận thầu, các nhân 

viên của Bên nhận thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí 

và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh, tật hay chết được quy cho 

sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên giao thầu, các nhân viên của chủ đầu 

tư. 

20.5. Thông báo về bất khả kháng 

Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng 

bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên 

tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông 

báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận 

biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng. 

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ 

trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ. 

Dẫu cho có các quy định nào khác của Khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng 

đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng. 

20.6. Các hậu quả của bất khả kháng 

Nếu Bên nhận thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo Hợp đồng do 

bất khả kháng mà đã thông báo theo Khoản 20.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả 

kháng], và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, nhà thầu sẽ có quyền theo 

Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]: 

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ, theo 

Khoản 7.3 của Hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành]; 

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các Điểm (b) Khoản 20.1 của 

Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này. 

Sau khi nhận được thông báo này, Bên giao thầu phải xem xét để nhất trí hay quyết định 

các vấn đề này. 

20.7. Chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực 

hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian ... ngày do 

bất khả kháng đã được thông báo theo Khoản 20.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả 

kháng] hoặc trong nhiều Khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do bất khả kháng đã 

được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên 



kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực ... ngày sau khi có thông 

báo. 

Đối với trường hợp chấm dứt này, chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Bên nhận thầu: 

a) Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong Hợp đồng; 

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Bên 

nhận thầu, hoặc những thứ Bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và 

vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Bên giao thầu khi đã được Bên giao thầu 

thanh toán, và Bên nhận thầu sẽ để cho Bên giao thầu tùy ý sử dụng; 

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Bên nhận thầu 

phải chịu để hoàn thành công trình; 

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Bên nhận thầu khỏi công trình và 

trả lại các hạng Mục thiết bị này cho công trình của Bên nhận thầu; 

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Bên nhận thầu 

thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời Điểm chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 21. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 

21.1. Thưởng hợp đồng: 

Trường hợp Bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng sớm hơn so với thời 

hạn quy định trong Hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho Bên giao thầu thì cứ mỗi ... tháng 

(Khoảng thời gian) Bên giao thầu sẽ thưởng cho Bên nhận thầu... % mỗi ... tháng (Khoảng 

thời gian) Bên giao thầu sẽ thưởng cho Bên nhận thầu... % giá hợp đồng và mức thưởng 

tối đa không quá ... % giá trị phần hợp đồng làm lợi. 

21.2. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với Bên nhận thầu: nếu chậm tiến độ ... ngày thì phạt... % giá hợp đồng cho ... ngày 

chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá ... % giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

Điều 22. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 

22.1. Khiếu nại 

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

22.2. Xử lý các tranh chấp 

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương 

lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng... ngày kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh 

chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật. 



Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất 

bắt buộc với các bên. 

22.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều Khoản 

về giải quyết tranh chấp. 

Điều 23. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng 

23.1. Quyết toán Hợp đồng 

Trong vòng ….. ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội 

dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu ... 

(Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi Tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã 

chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng; 

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng; 

- Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã 

thanh toán và giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận 

thầu; 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; 

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có). 

c) Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá ….. ngày 

kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, 

bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có). 

23.2. Thanh lý Hợp đồng 

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: 

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký; 

- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 18 của Hợp đồng [Tạm ngừng và 

chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu], Điều 17 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt 

Hợp đồng bởi Bên giao thầu].... 

b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày các bên 

tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm dứt 

(hủy bỏ) theo Điểm a Khoản 2 Điều này. 

23.3. Chấm dứt trách nhiệm của Bên giao thầu 

Bên giao thầu sẽ không chịu trách nhiệm với Bên nhận thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì 

theo Hợp đồng hoặc liên quan đến Hợp đồng sau khi thanh lý Hợp đồng. 

Điều 24. Hiệu lực của Hợp đồng 

24.1. Thời Điểm có hiệu lực của Hợp đồng: 



Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày....tháng....năm (hoặc thời Điểm cụ thể khác do các 

bên thỏa thuận) và sau khi Bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện Hợp đồng của 

Bên nhận thầu. 

24.2. Tính pháp lý của Hợp đồng xây dựng: 

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà chủ đầu tư, Bên nhận thầu và các bên liên 

quan có nghĩa vụ thực hiện; 

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp 

phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 25. Điều Khoản chung 

25.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong Hợp đồng này. Khi 

một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời; mẫu kiến 

nghị, yêu cầu,...theo Phụ lục số 5. 

25.2. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt. 

Bên giao thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Bên nhận thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt (trường hợp 

có sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên thì quy định thêm về số bản Hợp đồng bằng các ngôn 

ngữ khác). 

  

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

 

 


